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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di
02.03.001* fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad
.001 un'altezza di m. 10,00. Sono co ... iore di demolizione. (L'unità di misura è

il m³ calcolato vuoto per pieno). Per edifici isolati fuori dai centri urbani.
50,00 11,00 7,000 3´850,00

SOMMANO m³ 3´850,00 16,43 63´255,50

2 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito
02.01.007* autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza

nell’ambito del cantiere o a  ...  ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

3850,000 3´850,00

SOMMANO m³ 3´850,00 3,98 15´323,00

3 Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali trivellati a grande
19.05.002.00 diametro eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo
3 le prescrizioni della D. ... forma; per ogni m di palo, misurato secondo le

prescrizioni delle Norme Tecniche. Come voce precedente. Diametro mm
1200
(par.ug.=4*4) 16,00 20,00 320,00

SOMMANO m 320,00 219,37 70´198,40

4 Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali.
01.20.002.00 Per rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non inferiore a m 4,00
3 per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica. Misurato a

m di diametro per metro di lunghezza.
(par.ug.=1,20*16) 19,20 20,00 384,00

SOMMANO m x m 384,00 25,50 9´792,00

5 Sovrapprezzo ai pali a grande diametro per ammorsamento in roccia.
19.05.004.00 Sovrapprezzo ai prezzi di pali trivellati a grande diametro per scavo in
3 roccia dura da mina o materiali assimila ... enti espansivi, ecc. e per ogni m

di effettivo ammorsamento eccedente il primo tratto pari al diametro.
Diametro mm 1200
(lung.=6-1,2) 16,00 4,80 20,000 1´536,00

SOMMANO m 1´536,00 147,96 227´266,56

6 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa
19.08.005.00 in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato
4 in opera compreso l'onere de ... i saldature per giunzioni, distanziatori, lo

sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.
PALI *(lung.=16*20) 80,00 320,00 1,130 28´928,00

SOMMANO kg 28´928,00 1,23 35´581,44

7 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi.
19.07.001 Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato

ordinario e precompresso, piane o con cu ...  m di raggio, comprese le
gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido,
chiodatura etc.

990,000 990,00

SOMMANO m² 990,00 20,55 20´344,50

8 Conglomerato cementizio per opere in elevazione. Conglomerato
19.06.008.00 cementizio per opere in elevazione, anche se debolmente armato fino ad un
2 massimo di 30 kg di acciaio per m³ confezion ...  degli spigoli, la

formazione di giunti, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera
dell'acciaio. Classe 30 MPA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 441´761,40
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 441´761,40

PLINTI E SPALLE *(H/peso=250+320) 570,000 570,00

SOMMANO m³ 570,00 144,61 82´427,70

9 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa
19.08.005.00 in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato
4 in opera compreso l'onere de ... i saldature per giunzioni, distanziatori, lo

sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.
120000,0

0 120´000,00

SOMMANO kg 120´000,00 1,23 147´600,00

10 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.005* ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
.001 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 40 Mpa
SOLETTA 310,000 310,00

SOMMANO m³ 310,00 160,35 49´708,50

11 Apparecchi di appoggio in neoprene armato. Fornitura e posa in opera di
19.10.008 apparecchi di appoggio in neoprene armato con lastre di acciaio

inossidabile, dotati, ad una delle estremità ... so l'uso di malta di
allettamento altrimenti compensata ed ogni altro onere per dare compiuto il
lavoro a regola d'arte.
(par.ug.=2*8)*(lung.=20/10)*(larg.=20/10)*(H/peso=20/10) 16,00 2,00 2,000 2,000 128,00

SOMMANO dm³ 128,00 23,26 2´977,28

12 Strutture in acciaio per ponti e cavalcavia. Strutture in acciaio per ponti e
19.08.004.00 cavalcavia, costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione Lavori, anche
3 per impalcati misti a str ...  nelle Norme Tecniche, ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Acciaio laminato Fe 510
310000,0

0 310´000,00

SOMMANO kg 310´000,00 2,65 821´500,00

13 Giunto di dilatazione a pettine in lega di alluminio. Giunto di dilatazione ed
19.10.011.00 impermeabilità a livello di pavimentazione, eseguito in lega di alluminio ed
5 acciaio inossidabile, ad ... i del giunto per non meno dell'intervallo tra i

denti del pettine. Per ogni metro lineare: Per scorrimento fino a mm 250
2,00 10,40 20,80

SOMMANO m 20,80 1´926,95 40´080,56

14 Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana
07.01.008.00 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in
1 feltro di vetro rinforzato, a base di bitume  ... a certificare. E' compresa la

fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore mm 3.

10,00 120,000 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 7,43 8´916,00

15 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa
19.14.065.01 in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera
0 d'arte o con funzione di  ... articolari di cui al capitolato speciale d'appalto.

Barriere in acciaio di classe H2 su manufatto - laterale bordo ponte
2,00 140,000 280,00

SOMMANO m 280,00 189,60 53´088,00

16 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa
19.02.001* dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´648´059,44
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´648´059,44

cm 20, previo taglio degli  ... teriali idonei provenienti da cave di prestito
per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

6400,000 6´400,00

SOMMANO m² 6´400,00 5,35 34´240,00

17 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5
19.02.007.00 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
1 A2-5 e A3 provenienti da cave ... quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Con rivestimento
vegetale
(H/peso=1/2) 2700,00 2,500 0,500 3´375,00

3700,00 2,500 9´250,00

SOMMANO m³ 12´625,00 26,14 330´017,50

18 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 25

3700,00 0,500 1´850,00

SOMMANO m³ 1´850,00 39,71 73´463,50

19 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso
19.13.004.00 tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
2 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con

impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.

120,00 8,500 7,000 7´140,00
3700,00 7,000 25´900,00

SOMMANO m²xcm 33´040,00 2,11 69´714,40

20 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la
stesa.

120,00 8,500 3,000 3´060,00
3700,00 3,000 11´100,00

SOMMANO m²xcm 14´160,00 2,29 32´426,40

21 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione
06.04.025* per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo
.002 strato di sabbia o di ... luso il massetto di sottofondo da computarsi a parte.

Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6).
2,00 120,00 1,000 240,00

SOMMANO m² 240,00 27,65 6´636,00

22 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in
19.10.020 opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie,

cancelli, staffe, et ... ali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

2,00 120,00 25,000 6´000,00

SOMMANO kg 6´000,00 2,90 17´400,00

23 Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. Sovrapprezzo alla
19.10.021 voce precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.

2,00 120,00 25,000 6´000,00

SOMMANO kg 6´000,00 0,71 4´260,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´216´217,24
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´216´217,24

24 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di
24.13.005* paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani

o inclinati, da eseguirsi con  ... i di stuccatura dei paramenti, al fine di
rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.

400,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 9,67 3´868,00

25 Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti.
04.03.011 Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a

qualunque altezza, eseguito co ... e lapidei, il tutto secondo le indicazioni
della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

400,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 50,23 20´092,00

26 Stilatura della facciavista. Stilatura della facciavista di muratura con idonea
04.03.012.00 malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono
2 compresi: la pulizia  ... . (con ausili). E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Su muratura di mattoni senza ausili.
400,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 15,00 6´000,00

27 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a
19.01.002* campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie

di qualunque natura e consistenz ... e) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

120,00 20,000 2,500 6´000,00

SOMMANO m³ 6´000,00 6,25 37´500,00

28 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di
02.02.001* buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
.001 fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi
di cantiere.

120,00 20,000 2,500 6´000,00

SOMMANO m³ 6´000,00 4,16 24´960,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´308´637,24

T O T A L E   euro 2´308´637,24

Il Tecnico

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['NUOVO PONTE.dcf'   (C:\Users\filippo.lanzi\Desktop\)  v.1/28]

A   R I P O R T A R E 



1 RESTAURO CAMPATE PONTE ESISTENTE € 108.538,50

2 COSTRUZIONE DI NUOVO PONTE E OPERE ACCESSORIE € 2.137.638,74

3 LAVORI IN ALVEO € 62.460,00

SOMMANO € 2.308.637,24

di cui per oneri sulla sicurezza € 69.259,12

SOMMANO € 2.308.637,24

LAVORI A BASE D'ASTA € 2.308.637,24

SOMME A DISPOSIZIONE

- Lavori in economia esclusi dall'appalto, cottimi, manutenzione impianto vegetazionale (IVA 
22% incl.), imprevisti € 19.542,15

- Spese tecniche - incentivo alla progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006) € 43.920,42

- Spese per indagini geologiche € 40.000,00

- Spese per accert. di laboratorio, prove e verifiche, assist. archeologica scavi in corso d'opera € 40.000,00

- Spese per espropri, acquisizione aree e immobili € 20.000,00

- Spese per ANAC, avvisi e pubblicità per procedure di gara, polizza assicurativa € 20.000,00

- IVA su lavori 22% su progetto + lavori (A+B) € 507.900,19

Importo totale somme a disposizione € 691.362,76

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 3.000.000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO
(art. 16 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

LAVORI




