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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vucto per pieno, di
02.03.001* |fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad
.001 unaltezza di m. 10,00. Sono co ... iore di demolizione. (L'unita di misura &
il m3 calcolato vuoto per pieno). Per edifici isolati fuori dai centri urbani.
50,00 11,00 7,000 37850,00
SOMMANO m? 37850,00 16,43 63°255,50
2 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito
02.01.007* |autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza
nell’ambito del cantiere o a ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
3850,000, 37850,00
SOMMANO m? 37850,00 3,98 157323,00
3 Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali trivellati a grande
19.05.002.00 |diametro eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo
3 le prescrizioni della D. ... forma; per ogni m di palo, misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche. Come voce precedente. Diametro mm
1200
(par.ug.=4*4) 16,00 20,00 320,00
SOMMANO m 320,00 219,37 70°198,40
4 Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali.
01.20.002.00 |Per rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non inferiore a m 4,00
3 per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica. Misurato a
m di diametro per metro di lunghezza.
(par.ug.=1,20*16) 19,20 20,00 384,00
SOMMANO m xm 384,00 25,50 9°792,00
5 Sovrapprezzo ai pali a grande diametro per ammorsamento in roccia.
19.05.004.00 |Sovrapprezzo ai prezzi di pali trivellati a grande diametro per scavo in
3 roccia dura da mina o materiali assimila ... enti espansivi, ecc. e per ogni m
di effettivo ammorsamento eccedente il primo tratto pari al diametro.
Diametro mm 1200
(lung.=6-1,2) 16,00 4,80 20,000 1°536,00
SOMMANO m 1°536,00 147,96 227°266,56
6 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa
19.08.005.00 |in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato
4 in opera compreso l'onere de ... i saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.
PALI *(lung.=16*20) 80,00/ 320,00 1,130| 28°928,00
SOMMANO kg 28°928,00 1,23 35'581,44
7 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi.
19.07.001 Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato
ordinario e precompresso, piane o con cu ... m di raggio, comprese le
gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresi disarmo, sfrido,
chiodatura etc.
990,000 990,00
SOMMANO m? 990,00 20,55 20°344,50
8 Conglomerato cementizio per opere in elevazione. Conglomerato
19.06.008.00 |cementizio per opere in elevazione, anche se debolmente armato fino ad un
2 massimo di 30 kg di acciaio per m3 confezion .. degli spigoli, la
formazione di giunti, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera
dell'acciaio. Classe 30 MPA
A RIPORTARE 441°761,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 441°761,40
PLINTI E SPALLE *(H/peso=250+320) 570,000 570,00
SOMMANO m3 570,00 144,61 82°427,70
9 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa
19.08.005.00 |in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato
4 in opera compreso l'onere de ... i saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.
120000,0
0 1207000,00
SOMMANO kg 1207000,00 1,23 147°600,00
10 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.005* |ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
.001 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ... controlli in corso d'opera in
conformitad alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 40 Mpa
SOLETTA 310,000 310,00
SOMMANO m? 310,00 160,35 49°708,50
11 Apparecchi di appoggio in neoprene armato. Fornitura e posa in opera di
19.10.008 apparecchi di appoggio in neoprene armato con lastre di acciaio
inossidabile, dotati, ad una delle estremita .. so l'uso di malta di
allettamento altrimenti compensata ed ogni altro onere per dare compiuto il
lavoro a regola d'arte.
(par.ug.=2*8)*(lung.=20/10)*(larg.=20/10)*(H/peso=20/10) 16,00 2,00 2,000 2,000 128,00
SOMMANO dm?3 128,00 23,26 2'977,28
12 Strutture in acciaio per ponti e cavalcavia. Strutture in acciaio per ponti e
19.08.004.00 |cavalcavia, costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione Lavori, anche
3 per impalcati misti a str ... nelle Norme Tecniche, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Acciaio laminato Fe 510
310000,0
0 310°000,00
SOMMANO kg 310°000,00 2,65 821°500,00
13 Giunto di dilatazione a pettine in lega di alluminio. Giunto di dilatazione ed
19.10.011.00 |impermeabilita a livello di pavimentazione, eseguito in lega di alluminio ed
5 acciaio inossidabile, ad ... i del giunto per non meno dellintervallo tra i
denti del pettine. Per ogni metro lineare: Per scorrimento fino a mm 250
2,00 10,40 20,80
SOMMANO m 20,80 17926,95 40°080,56
14 Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana
07.01.008.00 |impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in
1 feltro di vetro rinforzato, a base di bitume ... a certificare. E' compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore mm 3.
10,00/ 120,000 17200,00
SOMMANO m? 17200,00 7,43 87916,00
15 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa
19.14.065.01 |in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera
0 darte o con funzione di ... articolari di cui al capitolato speciale d'appalto.
Barriere in acciaio di classe H2 su manufatto - laterale bordo ponte
2,00 140,000 280,00
SOMMANO m 280,00 189,60 53°088,00
16 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa
19.02.001* |dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di
A RIPORTARE 1648705944
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1648705944
cm 20, previo taglio degli ... teriali idonei provenienti da cave di prestito
per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
6400,000,  6°400,00
SOMMANO m? 6°400,00 5,35 34°240,00
17 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5
19.02.007.00 |e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4,
1 A2-5 e A3 provenienti da cave ... quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Verrd computato il volume del rilevato finito. Con rivestimento
vegetale
(H/peso=1/2) 2700,00 2,500 0,500/ 37375,00
3700,00 2,500 97250,00
SOMMANO m? 12°625,00 26,14 330°017,50
18 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
19.13.001* |Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente
.001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 25
3700,00 0,500/ 1°850,00
SOMMANO m? 1°850,00 39,71 73°463,50
19 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso
19.13.004.00 |tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
2 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con
impiego di graniglie e pietrischetti di I\V° Cat. Misurato al m2xcm dopo la
stesa.
120,00 8,500 7,000 77140,00
3700,00 7,000/ 257900,00
SOMMANO m2xcm 33°040,00 2,11 697714,40
20 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 |bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato al m2cm dopo la
stesa.
120,00 8,500 3,000 37060,00
3700,00 3,000/ 11°100,00
SOMMANO m2xcm 147160,00 2,29 327426,40
21 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione
06.04.025* | per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo
.002 strato di sabbia o di ... luso il massetto di sottofondo da computarsi a parte.
Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore ¢cm 6).
2,00/ 120,00 1,000 240,00
SOMMANO m? 240,00 27,65 67636,00
22 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in
19.10.020 opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie,
cancelli, staffe, et ... ali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
2,00/ 120,00 25,0000  6°000,00
SOMMANO kg 6°000,00 2,90 17°400,00
23 Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. Sovrapprezzo alla
19.10.021 voce precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
2,00/ 120,00 25,0000  6°000,00
SOMMANO kg 6°000,00 0,71 4'260,00
A RIPORTARE 2'216°217,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'216°217,24
24 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di
24.13.005* |paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra 0 mattoni, retti o curvi, piani
o inclinati, da eseguirsi con ... i di stuccatura dei paramenti, al fine di
rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.
400,000 400,00
SOMMANO m? 400,00 9,67 3868,00
25 Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti.
04.03.011 Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a
qualunque altezza, eseguito co ... e lapidei, il tutto secondo le indicazioni
della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
400,000 400,00
SOMMANO m? 400,00 50,23 20°092,00
26 Stilatura della facciavista. Stilatura della facciavista di muratura con idonea
04.03.012.00 |malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono
2 compresi: la pulizia ... . (con ausili). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Su muratura di mattoni senza ausili.
400,000 400,00
SOMMANO m? 400,00 15,00 6°000,00
27 Shancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a
19.01.002* |campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o0 con mezzi meccanici, in materie
di qualunque natura e consistenz ... €) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
120,00 20,000 2,500/ 6°000,00
SOMMANO m? 67000,00 6,25 37°500,00
28 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di
02.02.001* |buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
.001 fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi
di cantiere.
120,00 20,000 2,500/ 6°000,00
SOMMANO m? 6°000,00 4,16 24°960,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 2'308°637,24
TOTALE euro 2°308°637,24
Il Tecnico
A RIPORTARE
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QUADRO TECNICO ECONOMICO

(art. 16 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

LAVORI
1 RESTAURO CAMPATE PONTE ESISTENTE
2 COSTRUZIONE DI NUOVO PONTE E OPERE ACCESSORIE

€ 108.538,50
€2.137.638,74

3 LAVORI IN ALVEO €62.460,00
SOMMANO €2.308.637,24
di cui per oneri sulla sicurezza €69.259,12
SOMMANO €2.308.637,24
LAVORI ABASE D'ASTA € 2.308.637,24
SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia esclusi dall'appalto, cottimi, manutenzione impianto vegetazionale (IVA
22% incl.), imprevisti €19.542.15
Spese tecniche - incentivo alla progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006) €43.920,42
Spese per indagini geologiche € 40.000,00
Spese per accert. di laboratorio, prove e verifiche, assist. archeologica scavi in corso d'opera € 40.000,00
Spese per espropri, acquisizione aree e immobili € 20.000,00
Spese per ANAC, avvisi e pubblicita per procedure di gara, polizza assicurativa € 20.000,00
IVA su lavori 22% su progetto + lavori (A+B) €507.900,19
Importo totale somme a disposizione €691.362,76
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 3.000.000,00





