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PROPOSTA N.1 PROPOSTA N.2

RECUPERO PONTE 
ESISTENTE

REALIZZAZIONE 
NUOVO PONTE

1 RESTAURO PONTE ESISTENTE € 1.645.441,73 € 108.538,50

2 COSTRUZIONE DI NUOVO PONTE E OPERE 
ACCESSORIE - € 2.137.638,74

3 LAVORI IN ALVEO € 645.558,27 € 62.460,00

€ 709.000,00 € 691.362,76

€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00IMPORTO TOTALE
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